AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

DETERMINA N. 1 del 03/01/2024

OGGETTO: Affidamento diretto dei servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, relativamente ai lavori di ristrutturazione del Centro Servizi "Beato Pellegrino" di Padova – Fase 0 "opere propedeutiche", in esito alla procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023. CUP: D91B18000710005 - CIG: A039BC1F1A

Questo giorno di **mercoledì 03 gennaio 2024**

IL DIRIGENTE TECNICO

PREMESSO che AltaVita-IRA ha avviato il processo di adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino di Padova ai requisiti dettati dalla L.R. n.22/2002 e D.G.R.V. n.84/2007 e, in esito alla revisione del progetto di fattibilità tecnico ed economica generale, si rende necessario avviare una prima fase di lavori, cosiddetta "Fase 0 – opere propedeutiche";

PRECISATO che i lavori suddetti prevedono la riqualificazione di alcuni spazi al piano seminterrato del complesso edilizio e la realizzazione di alcuni nuovi impianti finalizzati a garantire la funzionalità futura delle varie Residenze nonché adeguamenti alle norme di sicurezza e antincendio;

ATTESO che la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in argomento è affidata al RTP con Euro & Project Eng. Cons. srl mandataria, in esito a procedura aperta di selezione, giusto contratto di appalto in data 24/03/2021 – Rep.4423 – Prot. IRA n.5743/2021;

CONSIDERATO che il progetto definitivo della "Fase 0 – opere propedeutiche" è stato trasmesso dal RTP incaricato all'Ente in data 30/10/2023 - Prot. n.5461 e aggiornato con alcuni elaborati in data 20/11/2023 – Prot. n.6009;

VERIFICATO che l'Ufficio tecnico di AltaVita-IRA non dispone di un organico tecnico dotato delle competenze adeguate e di un sistema interno di controllo della qualità per svolgere le funzioni di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n.36/2023;

RITENUTO necessario pertanto procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, del servizio attinente all'architettura e ingegneria finalizzato alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo,

ai sensi dell'art. 42 del Codice e del suo Allegato I.7, relativamente ai lavori di realizzazione della "Fase 0 – opere propedeutiche" dell'adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino;

ATTESO che il corrispettivo delle prestazioni professionali oggetto di affidamento, determinato ai sensi dell'art. 41 comma 15 e Allegato I.13 del Codice e del D.M. 17/06/2016 e successivi correttivi, risulta pari ad € 74.083,44 (Euro settantaquattromilaottantatre/44), al netto di oneri previdenziali e fiscali, così suddiviso:
- Verifica progettazione definitiva: € 35.669,80
- Verifica progettazione esecutiva e supporto al RuP per la validazione del progetto: € 38.413,64

ATTESO che l'art. 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 come modificato dall'art.1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n.145 e s.m.i., dispone l'obbligo, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 €. al ricorso "(…) al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici (…)";

RICORDATO che l'Ente, fino al 31/12/2023 ha utilizzato la piattaforma telematica "GPA – Gestione Procedure d'Acquisto" di HELDIS S.r.l. con sede in Via Alcide De Gasperi 16/2 a Trento (TN);

ATTESO che a seguito della procedura di affidamento diretto (Codice Procedura: IRAAD###0070) tramite piattaforma telematica "GPA – Gestione Procedure Acquisto", in data 12/12/2023 la Società APAVE Certification Italia srl con sede legale a Roma, Via G. Rosaccio n. 33, (P.IVA 07497701008), ha presentato il preventivo per l'esecuzione dei servizi descritti ai punti precedenti per un importo complessivo di €. 61.222,45 (sessantunomiladuecentoventidue/45), di cui €. 29.477,48 per la verifica della progettazione definitiva ed €. 31.744,97 per la verifica progettazione esecutiva e supporto al RuP per la validazione del progetto;

VERIFICATO che la natura della prestazione contrattuale, che assume carattere prettamente intellettuale, non prevede oneri per interferenze ex art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008, pertanto non sono previsti oneri di sicurezza;

VERIFICATO altresì che, in applicazione della Legge 21/04/2023, n.49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, l'operatore economico interpellato ha offerto un ribasso esclusivamente sulla componente "spese" del corrispettivo;

VISTO l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, che dispone che per gli affidamenti diretti la determina contrarre individua "(…) l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta (…)";

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC prot. INPS 38838428 del 04/12/2023 scadenza 02/04/2024) della Società APAVE Certification Italia srl con sede legale a Roma, Via G. Rosaccio n. 33, (P.IVA 07497701008);

VALUTATO il predetto preventivo e ritenuto lo stesso congruo e conveniente per l'Ente;

RITENUTO quindi di procedere con l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio attinente all'architettura e ingegneria finalizzato alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del Codice e del suo Allegato I.7, relativamente ai lavori di realizzazione della "Fase 0 – opere propedeutiche" dell'adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino, alla Società APAVE Certification Italia srl con sede legale a Roma, Via G. Rosaccio n. 33, per l'importo a corpo di €. 61.222,45 (sessantunomiladuecentoventidue/45), al netto di oneri previdenziali e fiscali;

RICHIAMATI:
- il Regolamento per gli acquisti e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con D.C. n. 27 del 29/07/2021;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato con D.C. n. 22 del 03/04/2023;
- l'Ordinamento Contabile di cui alla D.G.R. 725 del 22/06/2023;
- il Regolamento Interno di Contabilità, approvato con D.C. n. 45 del 06/11/2023;

VISTO l'adottando Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'esercizio 2024, in corso di predisposizione;

VISTO il D. Lgs. 31/03/2023, n.36;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio attinente all'architettura e ingegneria finalizzato alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42 del Codice e del suo Allegato I.7, relativamente ai lavori di realizzazione della "Fase 0 – opere propedeutiche" dell'adeguamento del Centro Servizi Beato Pellegrino, alla Società APAVE Certification Italia srl con sede legale a Roma, Via G. Rosaccio n. 33;

2. di stabilire che l'importo complessivo del servizio, con riferimento al richiamato preventivo, ammonta ad €. 61.222,45 (sessantunomiladuecentoventidue/45), al netto di oneri previdenziali e fiscali;

3. di registrare la somma complessiva di € 77.679,04 (settantasettemilaseicentosettantanove/04) sul conto 1-20-30-90-30-30 "Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati strumentali" dell'adottando Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2024;

4. di dare atto che:
   - il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: A039BC1F1A;

- è stato acquisito il DURC online regolare prot. INPS 38838428 del 04/12/2023 scadenza 02/04/2024;
- la stipula del contratto avverrà in forma scritta e modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- non sono previsti oneri di sicurezza, trattandosi di prestazioni contrattuali di carattere prettamente intellettuale;
- il Responsabile Unico del Progetto individuato è l'arch. Simona Campedel;

5. di ottemperare:
   - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della Legge n.36/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta il CIG per il lavoro affidato e disponendo che la liquidazione dell'importo avvenga sul conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima;
   - alla normativa relativa allo split payment ex art. 1 comma 629 e ss. della Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014.

IL DIRIGENTE TECNICO
(Arch. Simona Campedel)
f.to Arch. Simona Campedel
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici di AltaVita-IRA ai sensi del D.Lgs 82/2005, e norme collegate

Visto
IL DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Sandra Nicoletto)
f.to D.ssa Sandra Nicoletto
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici di AltaVita-IRA ai sensi del D.Lgs 82/2005, e norme collegate

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Non trovandosi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 bis della L. 241/90, dall'art.6 del DPR 62/2013 e dall'art.5 del Codice di comportamento del personale di AltaVita - IRA, approvato con D.C. 42 del 25.09.2023, si esprime parere favorevole.

Padova, 3 gennaio 2024

IL DIRIGENTE TECNICO
(Arch. Simona Campedel)
f.to Arch. Simona Campedel
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici di AltaVita-IRA ai sensi del D.Lgs 82/2005, e norme collegate

AltaVita
ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la corretta registrazione contabile.

Padova, 3 gennaio 2024

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott. Roberto Pinton)
f.to Dott. Roberto Pinton
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici di AltaVita-IRA ai sensi del D.Lgs 82/2005, e norme collegate